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Предприятие  ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Утверждаю:

Цех (подраздел) АЦ В.А. Лысенко

Агрегат БЕГУН М114

Шифр затрат

Инвентарный номер 

Примечание

ед. 

измерения
количество Наименование

ед. 

измерения
количество

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.  

ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Т 0,025     

2

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.  

МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Т 0,025     

3

Ручная электродуговая сварка стыковых 

соединений углеродистой и 

низколегированной стали, швы С2, С5, С6, 

толщина металла до 4 мм

10 М 11     

4   электроды 4мм т 0,005  

5   ОГРАЖДЕНИЕ т 0,025  

6
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

демонтаж приводного шкива
Т 0,184     

7
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

монтаж приводного шкива
Т 0,184     

8

Наплавка электродуговой сваркой плоских 

поверхностей деталей и узлов оборудования, 

толщина наплавки до 5 мм, площадь участка 

до 0.3 дм2

10 ДМ2 3     

9   электроды 4мм т 0,015  

10   ШКИВ шт 1  

11
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

ремонт первой передачи
Т 0,082     

12   ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА шт 1  

13   ПОДШИПНИК шт 2  

14
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

демонтаж нижней крышки
Т 0,086     

15
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

монтаж нижней крышки
Т 0,086     

16   КРЫШКА НИЖНЯЯ шт 1  

17
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

демонтаж второй передачи в сборе
Т 0,164     

18
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

ремонт второй передачи
Т 0,164     

19
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

монтаж второй передачи в сборе
Т 0,164     

20
Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, 

ревизия редуктора
Т 0,38     
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