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Предприятие  ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Утверждаю:

Цех (подраздел)  ЦМИ В.А. Лысенко

Агрегат ЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. ПРИСТРОЙКА. КРОВЛЯ.

Шифр затрат

Инвентарный номер 11007200

Примечание

ед. 

измерения
количество Наименование

ед. 

измерения
количество

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Действующие коэффициенты:  

УПР = 1,1  (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети 

инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым внутризаводским путям).

1

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

РЕМОНТ РЕДУКТОРА ПРИВОДА БАРАБАНА 

МЕЛЬНИЦЫ ЦНД-710 (1 ШТ.)

Т 4,17     

2

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ КОРПУСА РЕДУКТОРА 

(1 ШТ. - 712 КГ)

Т 1,424     

3

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КРЫШКИ КОРПУСА РЕДУКТОРА (1 

ШТ. - 712 КГ)

Т 1,424     

4

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КРЫШЕК ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРА 

(6 ШТ.)

Т 0,115     

5

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КРЫШЕК ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРА (6 

ШТ.)

Т 0,115     

6

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ (1 ШТ.)

Т 0,14     

7

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ (1 ШТ.)

Т 0,14     

8

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКА ПЕРВОЙ 

ПЕРЕДАЧИ (2 ШТ.)

Т 0,02974     

9

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПОДШИПНИКА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ 

(2 ШТ.)

Т 0,02974     

10 ПОДШИПНИК 7528М    шт 2  

11

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ РЕДУКТОРА

Т 0,41     

12

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ РЕДУКТОРА

Т 0,41     

13 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ    шт 1  

14 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 2 ПЕРЕДАЧИ    шт 1  

15

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКА ВТОРОЙ 

ПЕРЕДАЧИ (2 ШТ.)

Т 0,116     

16

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПОДШИПНИКА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ 

(2 ШТ.)

Т 0,116     

17 ПОДШИПНИК 7634Н    шт 2  

18

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ 

РЕДУКТОРА

Т 1,27     

19

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ РЕДУКТОРА

Т 1,27     

20 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ    шт 1  

21 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 3 ПЕРЕДАЧИ    100 шт 0,01  

22

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ ТРЕТЬЕЙ 

ПЕРЕДАЧИ

Т 0,074     

Главный механик

"______" ______________________ 2022 г.

 ============Ремонт редуктора привода барабана мельницы ЦДН-710 (1 шт.)==============

№ п/п
Наименование работ и затрат, наименование 

деталей, требующих замены

Объем работ Материал

Ведомость дефектов 

 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРУБНОЙ МЕЛЬНИЦЫ СМ 1456  
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23

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ ТРЕТЬЕЙ 

ПЕРЕДАЧИ

Т 0,074     

24 ПОДШИПНИК N2007152    шт 2  

25

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КОРПУСА РЕДУКТОРА

Т 1,2     

26

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КОРПУСА РЕДУКТОРА

Т 1,2     

27

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ МУФТЫ ПРИВОДА РЕДУКТОРА 

(1 ШТ.), ПАЛЬЦЕВ МУФТЫ (8 ШТ.)

Т 0,0688     

28

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ МУФТЫ ПРИВОДА РЕДУКТОРА (1 

ШТ.), ПАЛЬЦЕВ МУФТЫ (8 ШТ.)

Т 0,0688     

29

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ МУФТЫ ПРИВОДА БАРАБАНА 

МЕЛЬНИЦЫ (ЭЛАСТИЧНОЙ МУФТЫ) (1 ШТ.)

Т 0,234     

30

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ МУФТЫ ПРИВОДА БАРАБАНА 

МЕЛЬНИЦЫ (ЭЛАСТИЧНОЙ МУФТЫ) (1 ШТ.)

Т 0,234     

31

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПАЛЬЦЕВ МУФТЫ (18 ШТ.)

Т 0,0792     

32

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПАЛЬЦЕВ МУФТЫ (18 ШТ.)

Т 0,0792     

33

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ БОЛТОВ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ: БОЛТЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ

100 ШТ 0,04     

34

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ БОЛТОВ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ: БОЛТЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ

100 ШТ 0,04     

35 БОЛТ М48*250    т 0,0142  

36

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КОЖУХА РАЗГРУЗКИ

Т 0,137     

37

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КОЖУХА РАЗГРУЗКИ

Т 0,137     

38 ВЕРХНЯЯ ПОЛОВИНА КОЖУХА (1 шт.)    Т 0,008  

39 НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА КОЖУХА (1 ШТ.)    т 0,057  

40 БОЛТ М24*90    шт 16  

41

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ БАРАБАНА РАЗГРУЗКИ (1 ШТ.)

Т 0,402     

42

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ БАРАБАНА РАЗГРУЗКИ (1 ШТ.)

Т 0,402     

43

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ШНЕКА РАЗГРУЗОЧНОГО

Т 0,53     

44

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ШНЕКА РАЗГРУЗОЧНОГО

Т 0,53     

45 БОЛТ М30*100    кг 12  

46

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ БАНДАЖА РАЗГРУЗКИ (1 ШТ.)

Т 0,402     

47

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ БАНДАЖА РАЗГРУЗКИ (1 ШТ.)

Т 0,402     

48

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ФЛАНЦА РАЗРЕЗНОГО (1 ШТ.)

Т 0,03     

49

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ФЛАНЦА РАЗРЕЗНОГО (1 ШТ.)

Т 0,03     

 ===========Замена муфты привода барабана мельницы (эластичной муфты) (1 шт.)==============

 ===========Замена муфты привода редуктора (1 шт.), пальцев муфты (8 шт.)==============

 =============Замена анкерных болтов крепления корпуса редуктора привода барабана (4 шт.)===================

 ==============Ремонт разгрузочного узла мельницы (1 шт.)====================

 =============Ремонт загрузочного узла=============
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50

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ВОРОНКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ

Т 0,195     

51

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ВОРОНКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ

Т 0,195     

52 БОЛТ М24*100    шт 4  

53 БОЛТ М16х70    100 шт 0,06  

54 ПОЛУКОЛЬЦЕВОЙ ФЛАНЕЦ РАЗРЕЗНОЙ    кг 30  

55

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ВТУЛКИ ЗАГРЗОЧНОЙ

Т 0,28     

56

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ВТУЛКИ ЗАГРЗОЧНОЙ

Т 0,28     

57 БОЛТ М30*100    шт 12  

58

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ БАНДАЖА ЗАГРУЗКИ

Т 0,29     

59

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ БАНДАЖА ЗАГРУЗКИ

Т 0,29     

60 БАНДАЖ (290 кг, 1шт.)    шт 1  

61

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ 

КАМЕРЫ БАРАБАНА МЕЛЬНИЦЫ

Т 1,2     

62

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КРЫШКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ 

БАРАБАНА МЕЛЬНИЦЫ

Т 1,2     

63

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ФУТЕРОВКИ ТОРЦЕВОЙ

Т 0,636     

64

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ФУТЕРОВКИ ТОРЦЕВОЙ

Т 0,636     

65 ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ (8*46)    т 0,368  

66 ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ (4*67)    т 0,268  

67 БОЛТ М30*270 (16 ШТ)    кг 0,028  

68

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КОРПУСА РОЛИКООПОРЫ В 

СБОРЕ

Т 0,44     

69

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КОРПУСА РОЛИКООПОРЫ В 

СБОРЕ

Т 0,44     

70

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ОСНОВАНИЯ РОЛИКООПОРЫ

Т 0,4765     

71

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ РОЛИКООПОРЫ

Т 0,4765     

72

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

Т 0,124     

73

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

Т 0,124     

74

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ БОКОВЫХ КРЫШЕК (2 ШТ.)

Т 0,192     

75

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ БОКОВЫХ КРЫШЕК (2 ШТ.)

Т 0,192     

76

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО РОЛИКА (2 ШТ.)

Т 0,42     

77

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ОПОРНОГО РОЛИКА (2 ШТ.)

Т 0,42     

78

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КОРПУСА РОЛИКООПОРЫ В 

СБОРЕ

Т 0,44     

79

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КОРПУСА РОЛИКООПОРЫ В 

СБОРЕ

Т 0,44     

80

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ОСНОВАНИЯ РОЛИООПОРЫ

Т 0,4765     

81

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ РОЛИООПОРЫ

Т 0,4765     

 =============Ремонт разгручной роликоопоры барабана мельницы (1 шт.)===============

 =============Ремонт загручной роликоопоры барабана мельницы (1 шт.)===============
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82

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

Т 0,124     

83

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ

Т 0,124     

84

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ БОКОВЫХ КРЫШЕК (2 ШТ.)

Т 0,192     

85

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ БОКОВЫХ КРЫШЕК (2 ШТ.)

Т 0,192     

86

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО РОЛИКА (2 ШТ.)

Т 0,42     

87

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ОПОРНОГО РОЛИКА (2 ШТ.)

Т 0,42     

88

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

РЕМОНТ ОПОРНОГО РОЛИКА РОЛИКООПОР 

МЕЛЬНИЦ (4 ШТ.*210 КГ)

Т 0,84     

89

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ РОЛИКОВОГО КОРПУСА (4 ШТ.)

Т 0,24     

90

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ РОЛИКОВОГО КОРПУСА (4 ШТ.)

Т 0,24     

91

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ОСЕЙ РОЛИКОВ (4 ШТ.)

Т 0,176     

92

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ОСЕЙ РОЛИКОВ (4 ШТ.)

Т 0,176     

93

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ (4 ШТ.)

Т 0,172     

94

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ (4 ШТ.)

Т 0,172     

95 ПОДШИПНИК 3630 (43 кг)    шт 4  

96

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КРЫШЕК (8 ШТ.)

Т 0,288     

97

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КРЫШЕК (8 ШТ.)

Т 0,288     

98

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

ДЕМОНТАЖ КРЫШЕК ЛАБИРИНТНЫХ (8 ШТ.)

Т 0,038     

99

МЕЛЬНИЦЫ ТРУБНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ И 

МНОГОКАМЕРНЫЕ МАССОЙ ОТ 40 ДО 275 Т. 

МОНТАЖ КРЫШЕК ЛАБИРИНТНЫХ (8 ШТ.)

Т 0,038     

100

Приваривание стержней, болтов, гаек после их 

установки в конструкции, диаметр 

привариваемой части до 30 мм

10 ШТ 0,4     

101
Затяжка болтов, винтов, гаек, диаметр резьбы 

до 32 мм
10 ШТ 0,4     

102
Снятие болтов, винтов и шпилек, диаметр 

резьбы до 32 мм
10 ШТ 0,4     

103
Замена шпилек высверливанием. Диаметр 

больше 27 до 36 мм
ШПИЛЬКА 4     

104

Горизонтальное перемещение оборудования и 

материальных ресурсов на расстояние, 

превышающее предусмотренное сборником - 

100 м, до 400 м

Т 0,5     

       Автомобиль бортовой

105

Горизонтальное перемещение оборудования и 

материальных ресурсов на расстояние, 

превышающее предусмотренное сборником - 

400 м и более, добавлять на каждые 

следующие 100 м

Т 0,5    до 1 км

       Автомобиль бортовой

106

ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ 

НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, 

ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, 

МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 

М

Т 0,13     

107

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ 

ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, 

МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т

Т 0,13    до 1 км

108

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ СЫРЬЯ 

ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В 

БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М

М3 0,5     

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

 ============Ремонт опорного ролика роликоопор мельниц (4 шт*210 кг)=================

А.Л. Завгородний
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Зам. нач. АЦ по инжинирингу Д.Ю. Гармаш


